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Arbejdsbeskrivelse - 13. Kloak reparation 

BESKRIVELSE AF SKADESTYPER OG UDBEDRINGSLØSNINGER GENERELT 
Gældende rækkefølge af tegninger og de forskellige beskrivelser 
Projektklasse 
Eksisterende forhold 
Belægninger (fliser, asfalt, grus, græs, bede osv.) 
Jordens beskaffenhed, jordklassifikation og deponering 
Kloak-TV 
Overpumpning 
Højtryksspuling, rensning og rodskæring 
Partlining 
Strømpeforing 

13 TILBUDSPUNKTER 

13.0 BYGGEPLADS, VARSLING OG AS BUILT 
13.0.1 Byggeplads, varsling og as built 

13.1 KLOAK-TV 
13.1.1 Kloak-TV og afklaring af uklarheder 
13.1.2 TV inspektion af tagnedløb fra lift 

13.2 NEDBRYDNING 
13.2.1 Delvis nedbrydning af eksisterende afløbssystem, sløjfning af gulvafløb, afpropninger 

og fylde beton i systemet. 
13.3 BETONGULVE I KÆLDEREN 

13.3.1 Nedbrydning og retablering af betongulv for at tv inspicere 
13.4 STRØMPEFORING AF HELE STRÆK 

13.4.1 Strømpeforing af hele stræk ca. 90m 
13.5 BRØNDE OG AFLØBSLEDNINGER 

13.5.1 Udskiftning af brønde 7 stk. 
13.5.2 Udskiftning af afløbsrør ca. 10m 

13.6 PUMPEBRØNDE 
13.6.1 Udskiftning af pumpe i kælderen samt tilslutning til sandfangsbrønd. 

13.7 ROTTER 
13.7.1 Rottespærrer 1 stk. 

13.8 EL-ARBEJDER 
13.8.1 El-arbejder - Pumpebrønd og alarm 

13.9 ETAGEDÆK 
13.9.1 Udskiftning af dæk i port gennemgang 

13.10 SERVICE AF DET AFLØBSTEKNISKE 
13.10.1 Service af alle installerede og eksisterende komponenter. 
13.10.2 Service - Tømme sandfangsbrønde en gang årligt 
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Beskrivelse af skadestyper og udbedringsløsninger 
Generelt 

VIGTIGT: Hvis tilbudspunkterne i projektet ikke er fyldestgørende i forhold til udførelse og materialer, 

så anvendes beskrivelserne i dokumentet ”Kloak & belægninger - Generelle arbejdsbeskrivelser og ma-

terialer”, som beskriver hvorledes veludført jord- og kloakarbejde skal udføres og er gældende for pro-

jektet.  

 

 

Gældende rækkefølge af tegninger og de forskellige beskrivelser 

Udbedringsløsninger nævnt på tegningen gælder forud for beskrivelserne.  

Alle specifikke beskrivelser under tilbudspunkterne gælder forud for nærværende punkt, og nærvæ-

rende punkt gælder forud for dokumentet ”Kloak & belægninger - Generelle arbejdsbeskrivelser og ma-

terialer”. 

 

 

Projektklasse 

Afløbssystemerne udføres i projektklasse og kontrolniveau: ”NORMAL”. 

 
 

Eksisterende forhold 

Alle arealer efterlades som de henlå inden opstart. Entreprenøren skal sørge for fotoregistrering af evt. 
skader inden opstart.  
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de stedlige forhold inden tilbud afgives, og ekstra krav, som 
kan begrundes med manglende kendskab til disse forhold, vil ikke blive honoreret. 

 
Der skal foretages de nødvendige forholdsregler og beskyttende foranstaltninger til at sikre eksiste-
rende forhold. 

 
Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske 
etc. må ikke beskadiges.  

 
Eksisterende ”hårde belægninger”, asfaltarealer, fortovsarealer, kantsten etc. beskyttes med køreplader 
etc.  
 
Eksisterende ”bløde arealer” beskyttes med køreplader, så de kan modstå årstidernes vejrlig.  
 
Entreprenøren skal tage de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse.  

 
Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og/eller bu-
ske må ikke foretages uden tilsynets godkendelse. 
 
Rådighed over nabogrund må kun ske efter tilladelse fra tilsynet. 
 

 

Belægninger (fliser, asfalt, grus, græs, bede osv.) 

Alle belægninger skal retableres efter endt gravearbejde, med bundopbygning iht. dokumentet ”Kloak & 
belægninger - Generelle arbejdsbeskrivelser og materialer”. 
 
 

Jordens beskaffenhed, jordklassifikation og deponering 

Der er ikke udført jordbundsundersøgelser via boreprøve, og der er ikke udført analyser af jorden. 

 

Gældende jordklasse og deponering: 
Uanset om der er udført en jordbundsanalyse er følgende jordklasse økonomisk gældende for projektet:  

Byjord klasse 2/3 med brokker.  
 
Entreprenøren skal selv sørge for nødvendige jordprøveanalyser af jord der skal flyttes iht. gældende 
forskrifter og de skal være indeholdt i prisen.  
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For at fjerne risikoen fra entreprenøren på jorddeponering, er nedenstående reguleringer gældende.  
• Deponeringsudgifterne for andre jordklasser end de i projektet forudsatte reguleres efter fakti-

ske ekstra udgifter tillagt 10% i administrationstillæg. Der skal dog fremsendes vejesedler og 

fakturaer som tilfredsstiller rådgivers behov for dokumentation, før udbetalingen sker.  

• Alle forureninger og klasse 4 jordklasser skal straks varsles til rådgiver / bygherre hvis det ikke 
er en kendt klasse 4 forurening så rådgiver har mulighed for at reagere hensigtsmæssigt på den 

og evt. få ekstern geoteknisk assistance til omfangsbestemmelse. Entreprenøren skal informere 
hvorledes det skal håndteres, hvor den skal bortkøres til og komme med et prisoverslag. Byg-
herre betaler den dokumenterbare prisforskel plus 10% på den foreskrevne jord og op til den 
faktiske omkostning. 

• Skal der udføres ekstra bortkørsel af jord som et reelt stykke ekstraarbejde, kan rådgiver kræve 
deponeringen udført i regning og afregnet efter ovenstående betingelser for afregning.  

• Vil entreprenøren ikke dokumentere de reelle udgifter, mængder og klasser, afvises entreprenø-

rens krav.  
 
 

Kloak-TV 

Der er udført kloak-TV og TV-rapporten er inkluderet i udbudsmaterialet og forhold som strømpeforing 

af eksisterende kloakledninger tager udgangspunkt i TV-rapporten. Entreprenøren skal inden afgivelse 

af tilbud kontrollere at det planlagte kan gennemføres ud fra TV-Rapporten. 

 

Alle udbedrede skader skal entreprenøren dokumentere med en afsluttende kloak-tv inspektion, hvor 
både TV-rapport og filmene af inspiceringen fremsendes.  
 
Kloak-tv der skal udføres i entreprisen, skal udføres iht. Danva vejledning nr. 92 i gældende version, 
men ikke nødvendigvis af en Danva certificeret operatør.  
 
 

Overpumpning 

Der skal medregnes og udføres den nødvendige overpumpning i forbindelse med gennemførelsen af 

projektet.  
 
 

Højtryksspuling, rensning og rodskæring 

Tilstrækkelig rensning, højtryksspuling og rodskæring for gennemførelse af projektet skal medregnes 
gennemført. Rensningen mv. skal kunne dokumenteres ved TV-optagelse og rapportering. 
 
 

Partlining 

Alle kloakrør der partlines, skal efterfølgende TV-inspiceres og rapporten skal medsendes KS-materialet. 
TV-inspektion udføres iht. Danva vejledning nr. 92 i gældende version og ikke nødvendigvis af en Danva 
certificeret operatør.  
 
Arbejdet udføres iht. ”kontrolordning For ledningsrenovering”. Man behøver ikke være certificeret iht. 

kontrolordningen.  

 

Udfaldskrav:  
• Klasse 1 skader accepteres 

• Klasse 2 skader accepteres hvis de ikke påvirker flow negativt i ledningen, men tilsynet vil vur-

dere alle klasse 2 skader og afgøre om de skal omlaves.  

• Stikåbninger accepteres ikke over OS2. 

• Ved den afsluttende tv-inspektion, skal alle ledninger være spulet lige inden, så arbejdet tydeligt 

kan vurderes. Ved manglende spul inden tv-inspektionen udføres, kan materialet blive afvist 

hvorefter der skal køres en ny tv-inspektion inkl. spul. 

• Kan stik eller stræk ikke vurderes korrekt på det fremsendte TV materiale, så skal de filmes om. 

• Tv-inspektionen skal udføres iht. beskrivelsen for kloak-TV. 

 

Forarbejder 

• Opmåling af den ledningsdimension 
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• Beboerorientering - Der skal hænges en seddel op i hver opgang en uge inden og dagen før. 

(udarbejdelse og omdeling skal være indeholdt i tilbuddet)  
• Arrangere og iværksætte nødvendig overpumpning i forbindelse med opgaven.  
• Ledningsstrækningen skal renses for aflejringer, belægninger, sten og andre fremmedlegemer.  
• Eventuelle inddragende dele af stikledninger skal fjernes ved fræsning. Indhængende gummi-

ringe, faste udfældninger og aflejringer, rødder o. lign. skal fjernes.  
• Tilstrækkelig rensning og fjernelse af inddragende dele skal kontrolleres ved TV-inspektion 

umiddelbart før udførelse af foringen. Rensningen mv. skal kunne dokumenteres ved TV-opta-
gelse og rapportering.  

 
 

Strømpeforing  

Alle kloakrør der strømpefores, skal efterfølgende TV-inspiceres og rapporten skal medsendes KS-mate-
rialet. TV-inspektion udføres iht. Danva vejledning nr. 92 i gældende version og ikke nødvendigvis af en 
Danva certificeret operatør.  

 

Arbejdet udføres iht. ”kontrolordning For ledningsrenovering”. Man behøver ikke være certificeret iht. 
kontrolordningen.  
 

Udfaldskrav: 

• Klasse 1 skader accepteres 

• Klasse 2 skader accepteres hvis de ikke påvirker flow negativt i ledningen, men tilsynet vil vur-

dere alle klasse 2 skader og afgøre om de skal omlaves.  

• Stikåbninger accepteres ikke over OS2. 

• Ved den afsluttende tv-inspektion, skal alle ledninger være spulet lige inden, så arbejdet tydeligt 

kan vurderes. Ved manglende spul inden tv-inspektionen udføres, kan materialet blive afvist 

hvorefter der skal køres en ny tv-inspektion inkl. spul. 

• Kan stik eller stræk ikke vurderes korrekt på det fremsendte TV materiale, så skal de filmes om.  

• Tv-inspektionen skal udføres iht. beskrivelsen for kloak-TV. 

 

Forarbejder 

• Opmåling af den gamle ledning (diametre, længde, strækninger og antal stik til bestilling af fo-
ringen, hat profiler, ect.).  

• Lokalisere og indmåling af alle stik  

• Beboerorientering - Der skal hænges en seddel op i hver opgang en uge inden og dagen før. 
(udarbejdelse og omdeling skal være indeholdt i tilbuddet)  

• Arrangere og iværksætte nødvendig overpumpning i forbindelse med strømpeforing.  
• Ledningsstrækningen skal renses for aflejringer, belægninger, sten og andre fremmedlegemer.  

• Eventuelle inddragende dele af stikledninger skal fjernes ved fræsning. Indhængende gummi-
ringe, faste udfældninger og aflejringer, rødder o. lign. skal fjernes.  

• Tilstrækkelig rensning og fjernelse af inddragende dele skal kontrolleres ved TV-inspektion 
umiddelbart før udførelse af foringen. Rensningen mv. skal kunne dokumenteres ved TV-opta-
gelse og rapportering.  

 
 

Statisk dimensionering:  

Den statiske dimensionering af foringen skal udføres efter kontrolordningens gældende udgave. 

 

Modtagekontrol:  

Modtagekontrol skal gennemføres som beskrevet af entreprenøren iht. ovenstående Kontrolordning for 

ledningsrenovering.  

Fejlleverancer og beskadigede komponenter skal kasseres, og fjernes straks fra pladsen. 

 

Indføring og hærdning:  

Indføring og hærdning, herunder også håndtering og opbevaring, skal udføres som beskrevet af entre-

prenøren iht. Kontrolordningen for ledningsrenovering. 

 

Afgreninger, hatprofiler og brønde:  

Entreprenøren skal kunne dokumentere egenskaberne med hensyn til fleksibilitet, styrke og tæthed for 

de løsninger, der anvendes ved afslutning af foringen i brønde og ved stiktilslutning.  
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Er der mellembrønde på strækningen, skal strømpen føres igennem mellembrøndene, hvor det er mu-

ligt, således af foringsmaterialet anvendes som bundløb i brøndene. 

  

Efter endt strømpeforing og tæthedsprøves opskæres alle stik, der er i brug. Stik der ikke er i brug skæ-

res ikke op.  

 

Der skal ved alle afgreninger der er større end 100 mm i diameter anvendes hat profiler. Hvis der an-

vendes hatprofil på en Ø100 mm bliver den indvendige diameter for lille, derfor skal diameteren værre 

større end 100 mm.  

 

Hvor stikledninger fores, stilles der også krav om tæthed i samlingen mellem hovedledning og stikled-

ning. 

 

Godstykkelse og diameter:  

Foringens godstykkelse og diameter skal kontrolleres, hvor det er muligt, fx i brøndene og på udtagne 

prøvestykker. Den opnåede godstykkelse i forhold til den opnåede diameter skal opfylde kravet for den 

krævede ringstivhed.  

 

Strømpeforing til faldstamme, gulvafløb, sandfangsbrønd mm: 

Faldstamme: Hvis der skal strømpefores til faldstamme, skal der medregnes nødvendige arbejder til at 

skille faldstammen ad og samle den igen efterfølgende. Der skal medregnes en ny stump rør til udskift-

ning i bunden af faldstammen hvis, det er nødvendigt.  

Der skal medregnes omkobling af faldstammen til en lukket spand/tønde i tilfælde der bliver trukket et 

toilet eller lignende. Evt. rengøring og desinficering fordi man har glemt at etablere en spand, skal en-

treprenøren selv afholde.  

 

Gulvafløb: Hvis der skal strømpefores til et gulvafløb, skal der medregnes et nyt gulvafløb, hvis der ikke 

skal monteres højvandslukkere (se det øvrige projekt for denne information eller spørg i tilbudsfasen). 

Derudover skal gulvbelægningen retableres som eksisterende. gulvaløb skal sidde vinkelret på eller pa-

rallelt med nærliggende vægge ol. så det ikke skiller sig ud ved at se skævt ud. 

 

Sandfangsbrønd: Der skal medregnes nødvendige gravearbejder, koblingsstykker og retablering for at 

strømpefore til en sandfangsbrønd.  
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13 TILBUDSPUNKTER 

 

Nedenstående punkter refererer til tilbudslisten. 

Alle skader udbedres iht. foregående punkt ”Beskrivelse af skadestyper og udbedringsløsninger”. 

 
13.0 Byggeplads, varsling og as built 

13.0.1 Byggeplads, varsling og as built 

Nødvendig byggeplads inkl. nødvendige sikkerhedstiltag til at løse opgaven korrekt 
 
Slanger og kabler som krydser fortov og/eller cykelsti, må ikke være til gene og skal afdækkes eller 
hænges op. 
 
Der skal medregnes opsætning af separat el-måler hos cykelforretningen. 

 
Beboerorientering - Der skal hænges en seddel op i hver opgang en uge inden og dagen før. (udarbej-
delse og omdeling skal være indeholdt i tilbuddet) 

 

As built tegning hvor følgende noteres ned: 

1. Placeringen af udbedringen 

2. Omfanget af udbedringen (længde) 

3. Hvordan skaden er udbedret  

a. Nyt rørstykke 

b. Partlining 

c. Strømpeforing 

 

 

 

 

13.1 Kloak-TV 

13.1.1 Kloak-TV og afklaring af uklarheder 

Omfang: Iht. tegning og kloak-tv rapport 
 
Alle udbedrede skader og strømpeforinger skal dokumenteres med en afsluttende kloak-tv inspektion.  

 

Alle inspektionsstop i kloak-TV rapporten skal efter udbedring af den bremsende skade er gennemført, 

fortsættes til slutpunkterne, så hele ledningsnettet opstrøms er afdækket.  

Alle efterfølgende skader og inspektionsstop vil blive honoreret som ekstraarbejde.  

 

Evt. punkter som beskrevet på tegningerne som uklare eller at det skal undersøges, skal gennemføres 

under dette punkt. Udbedring af evt. uhensigtsmæssigheder eller skader der dukker op, vil blive hono-

reret som ekstraarbejde. 

 

TV-inspektion udføres iht. Danva vejledning nr. 92 i gældende version og ikke nødvendigvis af en Danva 

certificeret operatør.  
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13.1.2 TV inspektion af tagnedløb fra lift 

Omfang: til højre for nr. 74 på Jyllingevej. 

Der løber vand ud af samlingen oppe ved taget, det er muligvis fyldt med skidt og møg efter et tagpro-

jekt eller forkert samlet. 

 

Der lejes en lift og så laves der en tv inspektion. Løsningen på problemet afklares med tilsynet. 

 

 

 

Tagnedløb til højre for Jyllingevej 74. 
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13.2 Nedbrydning 

13.2.1 Delvis nedbrydning af eksisterende afløbssystem, sløjfning af 

gulvafløb, afpropninger og fylde beton i systemet. 

Omfang: Udføres iht. nedbrydning beskrevet i efterfølgende tilbudspunkter. 

 

Alle eksisterende afløbsledninger, brønde mm. der på kloakplanerne er angivet til at skulle sløjfes, skal 

sløjfes iht. nærværende beskrivelse. 

 

Gulvafløb: 1 stk. 

Huller efter gulvafløb og gennemføringer i gulve og vægge proppes af og afsluttes med en pæn puds-

ning i cementmørtel. Alle rørgennemføringer i vægge der skal nedbrydes i dette projekt, skal fjernes og 

hullerne proppes af og pudses til glat vægflade.  

 

Arbejde med at banke gulve op inde i bygningen, skal gøre så støvfrit som muligt. Først fugtes området, 

så støvdannelse minimeres så meget som muligt. Alle affekter i kælderrum eller varmecentralen hvor 

der foretages støvende arbejde skal dækkes over med plastik, og der anvendes støvsugere.  

Der afsluttes med en støvsugning af arbejdsområdet. 

 

 

13.3 Betongulve i kælderen 

13.3.1 Nedbrydning og retablering af betongulv for at tv inspicere 

Omfang: I cykelforretningens kælder, vist på tegningen. 

 

Skæring og nedbrydning: 

Inden skæring af gulvet, opsættes der en støvvæg i døråbningen, så støvet ikke kan sprede sig til re-

sten af forretningen. 

 

Gulvene skæres med vådskærer hvor der bliver synlige overgange til andre gulve. Alle snit skal være 

lige i hele snittets længde, hvorfor de bør skæres efter en retholdt. Snittene skal være vinkelrette og 

parallelle med de indvendige vægge. Render skal være lige brede, og i mindre gangarealer, brydes 

gangarealet op i stedet for kun at skære små render.  

Skæve snit på tværs accepteres kun, hvis et enkelt rør skal på tværs af et større rum.   

 

Klargøring af render i eksisterende betongulve: 

Efter endt arbejde under gulvene og inden støbningen afrettes bundopbygningen i nødvendigt omfang. 

Hvor der har været tilflydt, skal jorden komprimeres inden der støbes, for at reducere risikoen for sæt-

ninger i det nye gulv. 

Der udlægges et støbeunderlag af kraftig dampspærreplast 0,20 mm inden støbningen. 

Snitflader i eksisterende gulve råhugges og primes aht. vedhæftning. Der injiceres ligeledes Y8 mm 

strittere pr. 300 mm ind i de eksisterende gulve der skal støbes op til, og så skal der udlægges Y8 rive-

net maske 150 på stritterne, så det er placeret ca. i midten af støbningen. 

 

Støbning: 

Der udstøbes nyt betongulv med en tykkelse på mindst 10 cm, så oversiden svarer til oversiden af de 

tilstødende gulve. Der må ingen steder være mindre en 10 cm tykkelse på betonen. 

Entreprenøren kan selv vælge om der benyttes selvnivellerende beton eller om der vibreres på stedet, 
og om betonen pumpes ned i kælderen eller transporteres til kælderen på anden vis. 
 
Gulvet males efter hærdning med en lignende maling. 

 
Beton til gulv: Uarmeret beton mindst 25MPa i passiv miljøklasse, armeret med plastfibre, som f.eks. 
Unicon Makro Plast-Fibre 
Armering: Hvis der anvendes beton uden fibre, så anvendes der et Y8 mm rivenet med maske 150x150 
med et overlap på mindst en maske.  
Støbeunderlag: Kraftig dampspærreplast 0,20 mm 
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13.4 Strømpeforing af hele stræk 

13.4.1 Strømpeforing af hele stræk ca. 90m 

Omfang: Udføres iht. tegningen 

Hvis en Klasse 3 eller 4 FS eller RB ikke kan strømpefores tilfredsstillende, kontaktes tilsynet og en løs-

ning findes. Hvis røret skal skiftes, vil det være ekstraarbejde. Alle stræk længere end 3 meter må ikke 

partlines, men skal strømpefores. 

 

Hvis det er nødvendigt at skære en faldstamme over for at strømpefore fra den, så skal det gøres så lidt 

støvende som muligt med sug koblet på værktøjet og alle affekter og installationer i rummet skal dæk-

kes med plastik. 

Der afsluttes med en støvsugning af arbejdsområdet. 

 

 

13.5 Brønde og afløbsledninger 

Se venligst dokumentet ”Kloak & belægninger - Generelle arbejdsbeskrivelser og materialer” for materi-

ale- og udførelsesanvisninger, bl.a. ”Brønde” & ”Dæksler” 

 

 

13.5.1 Udskiftning af brønde 7 stk. 

Omfang: iht. tegningen 

Udskiftes til 315 PP brønd. Belægningen omkring brøndene retableres som eksisterende. 

Dæksel / rist og karm af sejjern med fjederlås. 

Styrkeklassifikation: iht. styrke og typer beskrevet i dokumentet ”Kloak & belægninger - Generelle ar-

bejdsbeskrivelser og materialer” 

 

 

13.5.2 Udskiftning af afløbsrør ca. 10m 

Omfang: iht. tegningen 

Udskiftes til nye afløbsrør af PP, inkl. nødvendige koblinger og retableringer.  

Tørledninger udføres i SN08.  

 

 

13.6 Pumpebrønde 

Se venligst dokumentet ”Kloak & belægninger - Generelle arbejdsbeskrivelser og materialer” for materi-

ale- og udførelsesanvisninger, bl.a. samt ”Pumpebrønde og trykledninger” 

 

 

13.6.1 Udskiftning af pumpe i kælderen samt tilslutning til sandfangs-

brønd. 

Omfang: I varmecentralen. 

Der leveres og monteres en ny pumpe i den eksisterende pumpebrønd i kælderen. Den gamle pumpe 

demonteres og bortskaffes. 

 

Gulvet bankes op så der kan lægges trækrør til el og trykrør. 

Trækrør til el lægges så dybt at der kan komme 10cm grus og 10 cm beton oven på og føres hen til den 

kældervæg, som giver mest mening i forbindelse med tilslutningen til eksisterende el. Trækrøret lægges 

med fald mod brønden. 

Trykrør 40 mm graves så dybt ned at der kan komme 10cm grus og 10 cm beton ovenpå og føres hen 

til væggen som peger ud mod Ålekistevej. Trykrøret føres op ad væggen og der bores et hul i væggen, 

så trykrøret kommer ud i frostfri dybde og det påbores den nærliggende sandfangsbrønd. 

Renderne i gulvet støbes efterfølgende med minimum 10cm beton  

Der installeres en alarm i pumpebrønden og lydgiver monteres på en væg det mest befærdede område i 

kælderen. 
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El-arbejder medregnet under punktet ’’El-arbejder’’.  

Alarmen må ikke tilsluttes samme sikring som pumpen, så hvis strømmen går til pumpen, så er alarmen 

stadig aktiv. 

Elektriker skal levere og opsætte et 10x20 cm rødt og hvidt resopal skilt hvorpå der står ”Hvis pumpe-

alarmen hyler, så kontakt jeres kloakmester”. 

 

Pumpe: Som Grundfos Unilift KP 150 AV1 med indvendig vertikal niveauafbryder 

 

 

13.7 Rotter 

13.7.1 Rottespærrer 1 stk. 

Omfang: Placeres i brønden i gården i udløbet. 

En rottespærre med to automatiske spjæld, som kun åbner, når det bagerste spjæld påvirkes af vand-

strømmen (rottelås).  

Dimension iht. angivet placering og rørstørrelse.  

Rottespærren skal kunne demonteres via stang fra terræn, hvorfor der skal supplere med det antal for-

længerstænger, der er nødvendige for at tilpasse brønddybden. 

 

Rottespærre: som L 811-2 SMART rottespærre i rustfrit syrefast stål fra Lauridsen Handel.  

 

 

13.8 EL-arbejder 

Nedenstående ydelser skal leveres af elektrikeren, og inkluderer alle nødvendige bi-ydelser, som led-

ningstræk, trækrør, kabelbakker, tavlekomponenter mm.  

Alle komponenter der tilsluttes, skal tilsluttes via egen sikring, så andre installationer ikke påvirker drif-

ten ved overgang.  

Det forudsættes at der er ledige grupper, så en evt. etablering af nye grupper vil være tillægsarbejde. 

 

Følgende punkter i arbejdsbeskrivelserne, skal elektrikeren sørger for tilslutning af. Elektrikeren skal 

gennemgå nedenstående punkter i beskrivelsen, hvor der står defineret hvad han skal levere. Bygge-

strøm medregnes under byggeplads. 

 

 

13.8.1 El-arbejder - Pumpebrønd og alarm 

Omfang: 1 stk. iht. tidligere punkt i beskrivelsen 

Arbejdet koordineres med entreprenøren 
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13.9 Etagedæk 

13.9.1 Udskiftning af dæk i port gennemgang 

Omfang: Dækket i port gennemgang ud mod Ålekistevej skal udskiftes. 

Port gennemgangen måler ca. 2,5x9m. 

 

VIGTIGT: Afspærring og varsling:  

Der skal afspærres med faste værn indvendigt og udvendigt så ingen kan gå ud i arbejdsområdet.  

Udvendigt, skal porten spærres grundigt af med danpæle samt rød/hvide afspærringsmateriel, både un-

der arbejdet og særligt efter endt arbejde. Der skal ligeledes være opmærksomhed på at afspærre i 

pauserne.  Indvendigt skal der skrues to rød/hvide afspærringslægter op, én i knæhøjde og en i 120 cm 

højde. Lægterne skal skrues op i hver ende af gennemgangen. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal der varsles ved opslag på opgangsdøren mindst en uge forinden. 

Der skal i hele perioden hænge en seddel på porten der advarer mod et manglende etagedæk.         

”ADVARSEL FALD FARE, ETAGEDÆK MANGLER” 

 

Før-registrering: 

Nærliggende vægge og facader før-registreres af entreprenøren for revner og skader, så evt. skader ved 

afleveringen ikke kan lægge entreprenøren til last. 

Det anbefales ligeledes at man filmer denne gennemgang, og sætter ord på skaderne. Det letter efter-

følgende uklarheder.  

 

Nedbrydning og støvvægge: 

Støbepladen (min 21mm) sættes op på undersiden af det eksisterende dæk og afstives med to rækkes 

soldater og 4x4 bjælker på langs. Der fastskrues 45x95mm konstruktionstræ hele vejen rundt inkl. lod-

rette afstivere, som vist på tegning ”K09_H5_N01_Princip - støbning af portdæk_Ålekistevej 166, 2720 

København_REV_A” 

Soldaterne skal tværafstives, så de er sikret mod skridning. 

 

Når dækket skal nedbrydes, skal der opstilles en støvvæg i varmecentralen, så hele kælderen ikke stø-

ves til. 

 

Det gamle dæk nedbrydes og alt det eksisterende jern fjernes og begge dele bortskaffes jf. de kommu-

nale regler. Alt affald som er i rummet under dækket fjernes og rummet støvsuges. 

Hvor det nye dæk støder op mod eksisterende væg, renses ind til blankt murværk, så den nye beton 

bedre kan binde til overfladen. 

 

De nye INP 160 bjælker lægges ind i væggene med C2 vederlagsplader 100x100x10mm og en mørtel-

pude af ekspanderende beton. Der må maks være 1000mm imellem bjælkerne og de skal gå minimum 

100mm ind i væggene. 

 

Der bores og monteres Y8 strittere pr. 150mm med en sættedybde på 200mm, som fastgøres med Hilti 

HIT-HY 270 klæbemørtel. 

 

Der lægges Ø10/150, Y-stål armeringsnet på bjælkerne med 20mm afstandslister, som vist på tegnin-

gen. 

 

VIGTIGT: Ikke vist på tegningerne: Der udlægges et Y6mm 150x150 rivenet på oversiden af bærejer-

nene som svindarmering. Der må ikke være overlap på rivenettet oven på bærjernene aht. dæklaget. 

 

Dækket støbes herefter i én arbejdsgang med beton bestilt på et betonværk. Betonen vibreres, så alle 

luftbobler kommer ud. 

Afslutningsvis juttes betonen, så den står glat og plan. 

 

Der skal medregnes at støbe en opkant langs portsiderne som eksisterende opkanter.  
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Der tages de nødvendige tiltag for at sikre støbningen mod vind og vejr. Der skal derfor totalafdækkes 

med plast med ballast, så det kan ligge der i 15 dage. 

 

Efter hærdning, ca. 30 dage, kan konstruktionstræ, soldater og støbeplade nedtages og bortkøres. 

 

 

 

Stålbjælker: Stålklasse S235, korrosionsbeskyttet iht. DS/EN ISO 12944-2 – kategori: C2 

Vederlagsplade: Stålklasse S235, korrosionsbeskyttet iht. DS/EN ISO 12944-2 – kategori: C3 

Ekspanderende beton: Som Skalfex Ekspanderende Beton 45 MPa 

Strittere: Y8 

Armeringsnet: Ø10/150, Y-stål 

Beton: C40 med fibre som f.eks. Unicon Makro Plast-Fibre 
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13.10 Service af det afløbstekniske 

13.10.1 Service af alle installerede og eksisterende komponenter. 

Følgende komponenter skal serviceres en gang årligt i april måned.  

• Rottespærre i baggården. 

• Højvandslukke – 3 stk. 

• Pumpestation – i varmecentralen.  

 

 

13.10.2 Service - Tømme sandfangsbrønde en gang årligt 

En gang årligt tømmes følgende: 

• 7 stk. sandfangsbrønde og nedløbsbrønde. 

 


